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“EL BIERZO

hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que
celebro el contrato.

Clausula 39.- Principio de riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 239 de la LCSP 2017 para los supuestos de
fuerza mayor.

Clausula 40.- Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por
parte del contratista, este tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y
perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecucion del contrato.

En todo caso, tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los
siguientes:

— Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fenémenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos,
terremotos, erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales
maritimos, inundaciones u otros semejantes.

— Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden publico (articulo 239 de la
LCSP 2017).

Clausula 41.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato.

Cuando tales danos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Entidad Local, sera esta responsable dentro
de los limites sefalados en las Leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la
produccion del hecho, al érgano de contratacion para que este, oido el contratista,
informe sobre a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de
los dafios. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripcion de la
accion.

La reclamacion de aquellos se formulara, en todo caso, conforme al
procedimiento establecido en la legislacion aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por
parte del contratista, este tendrd derecho a una indemnizacién por los dafios y
perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecucion del contrato.

Clausula 42.- Programa de trabajo
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“EL BIERZO

Cuando la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad,
el contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato.

El 6érgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de
los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

El contenido del programa de trabajo se ajustara a lo previsto en el articulo
144 del RGLCAP.

El director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta
que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando
este sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en
el pago de estas certificaciones.

Cuando se modifiguen las condiciones contractuales, el contratista estara
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este Programa siguiendo las
instrucciones que reciba a estos efectos.

Clausula 43.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en
concrecion del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de
Salud, Plan que sera aprobado por la Entidad Local, antes del inicio de la obra,
previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccion
facultativa de la obra, cuando no fuera preceptivo designar Coordinador.

Clausula 44.- Seinalizacion de las obras

Sera de cuenta del contratista la instalacién de la sefializacién precisa que
indique el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los
posibles peligros derivados de las obras.

Clausula 45.- Oficina de la obra

La Oficina de la Obra se emplazara dentro del perimetro de la obra, salvo
autorizacién expresa de la Entidad Local en contrario, para su uso por el jefe de la
obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada
de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los
Libros de Ordenes, Incidencias, y el de Subcontratacién, el Plan de Seguridad y
Salud, y cuanta otra documentacién precise el correcto desarrollo de la ejecucién de
las obras.

Clausula 46.- Direccion y supervision de las obras

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato que sefnala el apartado 1 del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato corresponde con caracter general al Director Facultativo de las obras
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“EL BIERZO

supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada
(articulo 62 de la LCSP 2017).

Director de la Obra
Corresponde al director de la obra la comprobacion, coordinacion, vigilancia e
inspeccion de |la correcta realizacion de |la obra objeto del contrato.

Coordinador en materia de seguridad y salud

En el caso de que en la ejecucion de la obra intervenga mas de un
empresario, la Entidad Local designara un coordinador en materia de seguridad y
salud, integrado en la Direccién facultativa, para llevar a cabo las tareas que le
confiere el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, funciones que cuando no se precise la designacién de Coordinador
seran asumidas por la Direccion facultativa.

Delegado de obra del contratista

El delegado de obra del contratista, designado por este antes del inicio de la
ejecucion del contrato, debera tener capacidad suficiente para representarlo cuando
se requiera la presencia del mismo, organizar la ejecucién de la obra y poner en
practica las drdenes recibidas de la Direccion de obra colaborando con dicha
direccién para la resolucién de los problemas que se planteen.

Debera tener la titulacion que en su caso se exija en el apartado 19 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Clausula 47.- Libro de 6rdenes

La Direccién de la Obra anotara en el Libro las o6rdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma que debera
tener a su disposicion el contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro, diligenciado previamente por el Servicio responsable de la

obra, se abrira con ocasion de la comprobacién del replanteo y se cerrara cuando
tenga lugar la recepcioén de las obras, momento en el que se entregara a la Entidad
Local.
El contratista transcribira alli cuantas érdenes o instrucciones reciba de la Direccion
de la Obra. Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser
ratificadas por escrito en el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para
las partes.

Clausula 48.- Libro de incidencias
El Libro de incidencias se encontrara en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, si no
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“EL BIERZO

es precisa su designacion, en poder de la direccién de la obra, que remitira, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada, a la Inspeccién
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia a la que pertenece la Entidad Local ,
notificando igualmente las anotaciones al contratista y a los representantes de
trabajadores de este.

Tendran acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de
seguridad y salud las personas que relaciona el articulo 13.3 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construcciéon, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Clausula 49.- Libro de subcontratacién

El contratista debera llevar y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo
dispuesto en los articulos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24
de agosto que desarrolla aquélla, en el que el contratista mantendra actualizada la
relacion de subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar
cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona
coordinadora de seguridad y salud.

Clausula 50.- Ensayos y analisis

La Direccidén de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis
de materiales y unidades de obra necesarios ademas de los previstos, en su caso
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cuando asi se haya previsto en el apartado 16 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato los gastos que se originen seran de cuenta del
contratista hasta un maximo del porcentaje que sefiale dicho apartado sobre el
presupuesto de adjudicacién, o del porcentaje superior ofertado, en su caso, por
aquel.

Clausula 51.- Modificacion del contrato (Articulo 242 de la LCSP 2017)

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP
2017. En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades
de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas
seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo
de tres dias habiles.
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“EL BIERZO

Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el drgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado ejecutarlas directamente u optar por la resolucion del contrato
conforme al articulo 211 de la LCSP 2017.

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicidon parcial de las
mismas, deberd comunicarse a la |Intervencion de la Administracion
correspondiente, con una antelacion minima de cinco dias, para que, si lo considera
oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacion material de
la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la
recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243 de la
LCSP 2017, en relacion con el apartado 2 del articulo 210 de la LCSP 2017.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley
se tramitara el procedimiento previsto en el apartado 4 del articulo 242 de la LCSP
2017.

No tendran la consideracion de modificaciones:

— El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la
correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el numero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de
mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra.

— La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo,
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% del
presupuesto primitivo del mismo.

Cuando la tramitacién de una modificacion exija la suspensién temporal total
de la ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico
podrad acordarse que continien provisionalmente las mismas tal y como esté
previsto en la propuesta técnica que elabore la direccién facultativa, siempre que el
importe maximo previsto no supere el 10 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion debiendo
tramitarse el expediente conforme a lo previsto en el apartado 5 del articulo 242 de
la LCSP 2017.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacion
provisional debera estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses
el expediente de la modificacién del contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las
unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas.
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“EL BIERZO

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos
190,191, 203 a207 de la LCSP 2017 y la disposicion adicional tercera de la LCSP
2017; y, en los articulos 97 y 102 del RGLCAP.

En lo que se refiere a las modificaciones previstas en el presente pliego, el
6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés publico, modificaciones en el contrato en base al procedimiento,
las circunstancias y con el alcance, limites y porcentaje maximo al que como
maximo puede afectar que se resenan en el apartado 29 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato. Estas modificaciones no podran afectar a las
condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato
inicial. En todo caso, se entendera que se altera si se sustituyen las obras, los
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el
tipo de contrato. Las maodificaciones del contrato deberan formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se
estara a lo sefialado en el articulo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las
modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para los
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su
cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacion no
resulte obligatoria para el contratista, la misma solo sera acordada por el érgano de
contratacion previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en
caso contrario articulo 206 de la LCSP 2017. En estos supuestos antes de proceder
a la modificacién del contrato, debera darse audiencia al redactor del proyecto o de
las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al
6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo
no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacion no
prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el
apartado primero de articulo 205 de la LCSP 2017, son los siguientes:

— Cuando deviniera necesario anadir obras, suministros o servicios adicionales
a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos
siguientes:

— Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en
que tuvo lugar la licitacion del contrato, siempre y cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes:

— Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y asimismo, con
independencia de si este esta o no sujeto a regulacién armonizada y de la
causa que justifique la modificacion, debera publicarse en todo caso un
anuncio de modificacion en el perfii de contratante del o6rgano de
contratacion en el plazo de 5 dias desde la aprobacion de la misma.

Clausula 52.- Suspension del contrato
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Si la Entidad Local acuerda la suspension del contrato o la misma tiene lugar
a instancia del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses articulo
198.5 de la LCSP 2017, se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista,
en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de
hecho en la ejecucion de aquél.

Acordada la suspensién, la Entidad Local abonara al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujecion a las siguientes reglas:

Salvo que en el apartado 30 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato se
disponga otra cosa, dicho abono solo comprendera, siempre que en los puntos 1.° a
4.° se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes
conceptos:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2. Indemnizaciones por extincién o suspensién de los contratos de trabajo que el
contratista tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse
la suspension.

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al
contrato durante el periodo de suspension.

4. Alquileres o costes de mantenimiento de magquinaria, instalaciones y equipos
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados
para otros fines distintos de la ejecucion del contrato suspendido.

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el
contratista durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el
programa de trabajo o en el propio contrato.

6. Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista
previstas en el apartado 25 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato
vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizardn los periodos de suspension que estuvieran
documentados en la correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda
dicha acta. Si la Administracién no responde a esta solicitud se entendera, salvo
prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por el
contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro afios, contados desde que el
contratista reciba la orden de reanudar la ejecucion del contrato.

EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 53.- Cumplimiento del contrato y recepcién de las obras

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Entidad
Local, la totalidad de la prestacion.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el
articulo 243 de la LCSP 2017, concurrird un facultativo designado por la Entidad
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“EL BIERZO

Local, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si
lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta
y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad préctica
como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por
su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservacion como
los de dragados no se exigira plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles
de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, segln lo
establecido en el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva
de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del
acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los
términos en que reglamentariamente se establezcan (articulo 243 de la LCSP 2017).
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en
esta Ley.

Clausula 54.- Plazo de garantia

El plazo de garantia se establece en el apartado 26 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y
no podra ser inferior a un afio salvo casos especiales, siendo en su caso susceptible
de ser mejorado por el adjudicatario.

Clausula 55.- Devolucién de la garantia y liquidacién de las obras

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedard exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso,
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“EL BIERZO

al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que
se trate, o hasta que se declare la resolucidn de este sin culpa del contratista.

Aprobada |a liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no
resultaren responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el
aval o seguro de caucion.

El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el
plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el
mismo, la Administracion debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido
desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia,
si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administracién.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra el contratista solicitar la
devolucion o cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se
autorice expresamente en el pliego de clausulas administrativas particulares.

En los casos de cesion de contratos no se procedera a la devolucion o
cancelacién de la garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente
constituida la del cesionario.

Transcurrido un ano desde la fecha de terminacion del contrato, y vencido el
plazo de garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar
por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la
devolucién o cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades
a que esta afecta la garantia conforme al articulo 110 de la LCSP 2017.

Clausula 56.- Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderd este de los dafos y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafos
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
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“EL BIERZO

estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por dafios materiales dimanantes
de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince afios, sin que se haya manifestado ningun dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

Clausula 57.- Resolucién del contrato

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de
la Ley, las siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

b) La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro

meses

c) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de

la Administracion.

d) El desistimiento.

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacién, medicion y
liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. Sera necesaria la citacion de este, en
el domicilio que figure en el expediente de contratacidn, para su asistencia al acto de
comprobacion y medicion.

Si se demorase injustificadamente la comprobacién del replanteo, dando
lugar a la resolucion del contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los
conceptos a una indemnizacion equivalente al 2 por cien del precio de la
adjudicacion, IVA excluido.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de
suspension de la iniciacion de las mismas por parte de la Administracion por plazo
superior a cuatro meses, el contratista tendra derecho a percibir por todos los
conceptos una indemnizacion del 3 por cien del precio de adjudicacion, IVA
excluido.

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de
suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista
tendra derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicacion del
contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA
excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la
diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones
aprobadas y las que hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la
suspension se hubieran ejecutado.
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“EL BIERZO

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la
propia Administracién, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para
evitar la ruina de lo construido, el érgano de contratacién, una vez que haya
notificado al contratista la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar su
continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoracién
efectuada ante el propio érgano. El érgano de contratacién resolvera lo que proceda
en el plazo de quince dias.

Seran, asimismo causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales calificadas como tales en los Pliegos, y recogidas
en el citado apartado 31 cuando concurran los dos requisitos siguientes:

1. Que las mismas respeten los limites que el apartado 1 del articulo 34

establece para la libertad de pactos.

2. Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en el
apartado 31 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato o en el documento
descriptivo, no siendo admisibles clausulas de tipo general.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucién del contrato
con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias economicas de la extincion,
debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato dara lugar a la reciproca devolucion de los bienes y
del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para
la Entidad Local, habra de abonar esta el precio de los efectivamente entregados y
recibidos de conformidad.

Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciacion del suministro o la
suspension de la iniciacién del suministro por causa imputable a la Entidad Local
Administracion por plazo superior a cuatro meses, solo tendra derecho el contratista
a percibir, por todos los conceptos, una indemnizacion del 3 por ciento del precio de
la adjudicacion del contrato, IVA excluido.

Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecuciéon del
suministro o la suspensién del suministro por un plazo superior a ocho meses el
contratista tendréa derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del
precio de adjudicacion del contrato de los suministros dejados de realizar en
concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por suministros
dejados de realizar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de
notificacién del desistimiento o de la suspensién se hubieran realizado.

Para la aplicacién de las causas de resolucidn y los efectos de la misma en
defecto de lo antes sefialado se estara a lo dispuesto en los articulos 212 y 213 de
la LCSP 2017.

Clausula 58.- Prerrogativas de la Administracion y Tribunales
competentes
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“EL BIERZO

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP 2017, el érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucion del mismo,
acordar su resolucién y determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos
relativos a las prerrogativas sefaladas, debera darse audiencia al contratista.

No obstante lo anterior, sera preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u
érgano consultivo equivalente de la Comunidad Auténoma respectiva en los casos
de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucion, cuando se formule oposicién por parte

del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

¢) Reclamaciones dirigidas a la Administracién con fundamento en la
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en
gue las indemnizaciones reclamadas sean de cuantia igual o superior a 50.000
euros.

Los acuerdos que adopte el drgano de contratacion pondran fin a la via

administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion vy
resolucién del contrato, y efectos de esta, serdn resueltas por el dérgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion
ante el mismo organo que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

Articulo 27 de la LCSP 2017. Seran competencia del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo las siguientes cuestiones:

a) Las relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y
extincion de los contratos administrativos.

b) Las que se susciten en relacion con la preparacion y adjudicacion de los
contratos privados de las Administraciones Publicas.
Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los numeros 1.°y 2.°de la
letra a) del apartado primero del articulo 25 de la presente Ley que estén sujetos a
regulacion armonizada.

c) Las referidas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales,
cuando la impugnacion de estas ultimas se base en el incumplimiento de lo
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“EL BIERZO

establecido en los articulos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que
dicha modificacion debié ser objeto de una nueva adjudicacion de los contratos
celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideracion de
Administracion Publica.

d) Las relativas a la preparacion y adjudicacion de los confratos de entidades
del sector ptblico que no tengan el caracter de poderes adjudicadores.

e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los
organos administrativos de resolucion de los recursos previstos en el articulo 44
del de fa LCSP 2017, asi como en el articulo 321.5 de la LCSP 2017.

f) Las cuesliones que se suscilen en relacion con la preparacion, adjudicacion
y modificacion de los contratos subvencionados a que se refiere el articulo 23 de
la LCSP 2017.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver:

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relacién con los
efectos y extincién de los contratos privados de las entidades que fengan la
consideracion de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Publicas,
con excepcion de las modificaciones contractuales de los articulos 204 y 205 de la
LCSP 2017.

b) De las cuestiones referidas a efectos y extincion de los contratos que
celebren las entidades del sector publico que no tengan el caracter de poderes
adjudicadores.

¢) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiacién
privada del contrato de concesion de obra publica o de concesion de servicios,
salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades
administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la
Administracién concedente, y en las que serd competente el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

Clausula 59.- Régimen de recursos contra la documentaciéon que rige la
licitacién

Se podra interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Ledn, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa. No
obstante, el interesado podra optar por interponer recurso de reposicion ante la
entidad contratante, en cuyo caso no cabra interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolucién
expresa o presunta del recurso de reposicion, de conformidad con lo establecido en
los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.




IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

BASES: LE_312_19_PCAP

ESTADO

FIRMAS

OTROS DATOS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

FIRMADO

09/05/2019 14:39

1.- Presidente de CONSEJO COMARCAL EL BIERZO rirmado 09/05/2019 14:39

Cédigo para validacion: MFKRW-Z2YCT-FKTV4

Fecha de emisién: 9 de mayo de 2019 a las 14:57:35

Péagina 45 de 89

Ponferrada, abril de 2019

EL BIERZO

'0zy319 713 3d TYOHVNOD Or3ISNOD - [euodias/:dny :gam ugIaoalIp €| U SOPBLUL SOJUSWNIOP SO| 3P ©IUQII|1 Bl | 3p zapieA €| reqoidwod apand
ugioeayLIaA 3p 0BIPYD [0 SIUBIPSIN "OAVINRIH BIS3 0JUSLINOOP [T "00PeLLIIS BIFRWLOJUI UgIoedide e uod epelaush (QAETSLEYTT898,30ZETLE6ATIET6SIVIGATZESOT PALMA-LOAZZ-MUMIN S969. o) 00IUQIIOBI8 0UBLINIOP [9p esaidwi eidoo eun S8 ejs3



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

_BASES: LE_312_19 PCAP

FIRMAS ESTADO
L o El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Codigo para validacion: MFKRW-Z2YCT-FKTV4 L.- Presidente de CONSEJO COMARCAL EL BIERZO firmado 0910512019 1439 09/05/2010 1439
Fecha de emisién: 9 de mayo de 2019 a las 14:57:35 .
Péagina 46 de 89

OTROS DATOS

@ “EL BIERZO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

ANEXOS

- ANEXO | - DOCUMENTO EUROPEQ UNICO DE CONTRATACION /
DECLARACION RESPONSABLE

- ANEXO Il - MODELOQ DE PROPOSICION ECONOMICA

- ANEXO Il - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA EMPRESARIOS
NO ESPANOLES

- ANEXO IV - MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

- ANEXO V - MODELO DE AVAL
- ANEXO VI - MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

- ANEXO VII - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

- ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE
VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO/COMUNIDAD
AUTONOMA

- ANEXO IX - MODELO DE DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD DE
DATOS Y DOCUMENTOS

- ANEXO X - COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL
DE EMPRESARIOS

- ANEXO XI - MODELO DE COMUNICACION A LA ADMINISTRACION DE
LA INFORMACION RELATIVA A LA SUBCONTRATACION.

- ANEXO XII - PENALIDADES

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 76965 MFKRW-Z2YCT-FKTV4 1C5921F9EAC5913CBD9371320E786811437513DD) generada con la aplicacién informética Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el cédigo de verificacion

puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: http://serportal - CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO.



IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

BASES: LE_312_19_PCAP

ESTADO

FIRMAS

FIRMADO

09/05/2019 14:39

El documento ha sido firmado o aprobado por :

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: MFKRW-Z2YCT-FKTV4

Fecha de emisién: 9 de mayo de 2019 a las 14:57:35

Péagina 47 de 89

1.- Presidente de CONSEJO COMARCAL EL BIERZO rirmado 09/05/2019 14:39

EL BIERZO

'0zy319 713 3d TYOHVNOD Or3ISNOD - [euodias/:dny :gam ugIaoalIp €| U SOPBLUL SOJUSWNIOP SO| 3P ©IUQII|1 Bl | 3p zapieA €| reqoidwod apand
ugioeayLIaA 3p 0BIPYD [0 SIUBIPSIN "OAVINRIH BIS3 0JUSLINOOP [T "00PeLLIIS BIFRWLOJUI UgIoedide e uod epelaush (QAETSLEYTT898,30ZETLE6ATIET6SIVIGATZESOT PALMA-LOAZZ-MUMIN S969. o) 00IUQIIOBI8 0UBLINIOP [9p esaidwi eidoo eun S8 ejs3



DOCUMENTO

_BASES: LE_312_19 PCAP

OTROS DATOS
Cédigo para validacion: MFKRW-Z2YCT-FKTV4

Fecha de emisién: 9 de mayo de 2019 a las 14:57:35
Péagina 48 de 89

IDENTIFICADORES

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presidente de CONSEJO COMARCAL EL BIERZOfirmado 09/05/2019 14:39

ESTADO

FIRMADO
09/05/2019 14:39

(DEUC):

“EL BIERZO

ANEXO | - DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION /
DECLARACION RESPONSABLE

Podra presentarse cualquiera de estos documentos: el Documento Europeo
Unico de Contratacion (DEUC) o la declaracion responsable (Anexo VII).

- Formulario normalizado del Documento Europeo Unico de Contratacion

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d7 15fcef-11a8-46c0-9906-

5¢822a4112a2/DOC20171103132926DEUC esp.pdf?MOD=AJPERES
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dfa. , con Documento Nacional de Identidad numero

, actuando en representacion legal de la empresa ,

cuyo Cddigo de ldentificacion Fiscal es el y su domicilio social en la
localidad de , calle n° (C.P
), Teléfono , Fax correo electronico:

DATOS ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA

- Fecha:

- Numero Protocolo:

- Notario D./Dfa.:

- Localidad Notario:

- Localidad Registro Mercantil: ;

- Tomo: . Folio: . Seccion

- Hoja: . Inscripcién:
MANIFIESTA

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representacion legal de la citada empresa

dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de

, D. el dia , bajo el numero

de su protocolo, entre cuyas facultades figura la de concurrir a

licitaciones de obras, concesiones de obras publicas, gestion de servicios publicos,

de colaboracién entre el sector publico y el sector privado, suministros y servicios de
la Administracion.

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacién para la
adjudicacion del contrato que tiene por objeto

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido integro del
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, del Pliego de
Prescripciones Técnicas y demas documentacion que debe regir el presente
contrato, que expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva
alguna.
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“ELBIERZO

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

SE COMPROMETE

En nombre propio o de la empresa: a tomar a su cargo el citado
contrato con estricta sujecion a los requisitos y condiciones exigidos en la
convocatoria, por la cantidad de euros en cuyo precio deben
entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de
cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, EXCEPTO EL IVA, que
sera repercutido como partida independiente, en la CIFRA de (debe expresarse en
cifra y letra):

DESGLOSE OFERTA:

Base imponible: euros.
IVA: euros.
Importe total de la oferta: euros.

Las cantidades se expresaran en numero Yy letra. En caso de discrepancia entre
ambas, prevaleceran siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de
discrepancia entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio Ofertado Total,
prevalecera éste ultimo.

En ,a

El licitador,
Fdo.:
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE




